

**AFTALE**

19.10.2016

Mellem

Grundejerforeningen Brønshøjgaard Haveby  
c/o Sten Kirkegaard Rasmussen  
2700 Brønshøj  
CVR-nr 34014884

("Projektejer")

og

[HOFOR Spildevand København A/S]  
c/o HOFOR A/S  
Ørestads Boulevard 35  
2300 København S  
[Cvr.nr. 26043182]

("HOFOR")

Om udarbejdelse af Projektforslag til klimatilpasning af Grundejerforeningen Brønshøjgaard Havebys vejarealer.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	BAGGRUND OG FORMÅL.....	3
2.	PROJEKTFORSLAG.....	3
3.	DET VIDERE FORLØB.....	3
4.	OPHØR.....	3
5.	UNDERSKRIFTER.....	3

## 1. Baggrund og formål

Parterne ønsker i fællesskab at gennemføre et klimatilpasningsprojekt på Brønshøjgaard Havebys vejarealer i Københavns Kommune ("Projektet").

Projektet gennemføres som led i en samlet indsats for klimatilpasning af Københavns Kommune. Projektet har til formål at afkoble regnvandet på vejene fra afløbssystemet og dermed reducere risikoen for oversvømmelser i tilfælde af kraftig regn.

## 2. Projektforslag

HOFOR udarbejder inden 1. marts 2017 et Projektforslag, der skal godkendes af begge Parter inden Projektet påbegyndes. Projektforslaget forventes at omfatte et antal regnbede i vejareal og bassiner på fællesarealer. Projektforslaget består af plantegninger af bede og bassiners placering og beregning af volumener.

HOFOR antager en ekstern rådgiver til brug for udarbejdelsen af Projektforslaget. HOFOR varetager endvidere den nødvendige dialog med relevante myndigheder i forbindelse med udarbejdelsen af Projektforslaget.

Projektforslaget skal godkendes af Grundejerforeningen Brønshøjgaard Haveby inden 1. juni 2017. Såfremt Projektforslaget ikke godkendes inden denne frist, ophører Parternes samarbejde.

## 3. Det videre forløb

Såfremt begge Parter godkender Projektforslaget inden 1. juni 2017, indgår Parterne herefter en aftale om at gennemføre Projektet.

## 4. Ophør

Hver af Parterne kan uden yderligere varsel ved skriftlig meddelelse til den anden Part opsige denne aftale. Hver Part afholder eventuelle egne omkostninger, der måtte være påløbet frem til tidspunktet for opsigelsen.

## 5. Underskrifter

For Grundejerforeningen Brønshøjgaard Haveby  
Brønshøj den 27/10-2016

  
\_\_\_\_\_

For HOFOR  
København den /

\_\_\_\_\_